

РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УТВЕРЖДАЮ:
Президент
ЗАО «Русская медная компания»

Виссужий

В.В. Левин
« 09 » 08 / 2012г.

ПРОТОКОЛ № 270

определения победителя тендера на выполнение комплексных инженерно-изыскательских работ для проектирования и строительства обогатительной фабрики по переработке руды Маукского медно-цинкового месторождения для ЗАО "Маукский рудник"

31.07.2012г.

г. Екатеринбург

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

От ЗАО «Русская медная компания»:

- Директор по экономике и бюджетированию Малек Т.И.
- Начальник отдела организации тендерной работы Тонкушин Д.А.
- Вице-президент по горнообогатительному производству Гайдин А.П.
- Начальник отдела недропользования Сарычев С.В.
- Начальник отдела бюджетирования проектов Распопова О.В.
- Ведущий специалист по экономической безопасности Лукьянов С.И.

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

Проведение выбора победителя тендера на выполнение комплексных инженерно-изыскательских работ для проектирования и строительства обогатительной фабрики по переработке руды Маукского медно-цинкового месторождения для ЗАО "Маукский рудник".

26.07.2012г. проведены торги, в которых приняли участие следующие организации:

1. ООО "НТЦ-Геотехнология", г.Челябинск;
2. ООО "Инжиниринг-групп", г.Екатеринбург;
3. ООО "УГНПО", г.Екатеринбург;
4. ООО "УралГИПроЦентр", г.Челябинск (заочное участие);
5. ООО "Инженер", г.Екатеринбург (заочное участие).

02.08.2012г. после ознакомления с тендерной документацией участников тендера членами тендерной комиссии подготовлены заключения по следующим критериям, утвержденным Стандартом Компании «Порядок проведения тендера»:

- Заключение об оценке коммерческих предложений (рейтинг «А»);
- Заключение об оценке общего подхода к тендерной документации (рейтинг «Б»);
- Заключение об оценке производственных возможностей, (рейтинг «В»);
- Заключение об оценке финансового состояния претендентов (рейтинг «Г»);
- Заключение об оценке рисков недобросовестности (рейтинг «Д»).

Согласно полученным результатам оценки каждому участнику тендера присвоен общий рейтинг. Победителем тендера признан участник, занявший первое место в общем рейтинге. Место в общем рейтинге - & произведено согласно методике, утвержденной стандартом «Порядок проведения тендера» путем определения максимальной средневзвешенной оценки:

$$\& = (A*0,30+B*0,20+B*0,25+Г*0,15+Д*0,10)/5,$$

где «А», «Б», «В», «Г», «Д» - соответствующее место в рейтинге;

Таким образом, в ходе проведения тендера установлено следующее:

1 место	ООО "НТЦ-Геотехнология"	общий рейтинг – 3,78
2 место	ООО "Инжиниринг-групп"	общий рейтинг – 3,10
3 место	ООО "Инженер"	общий рейтинг – 2,95
4 место	ООО "УралГИПроЦентр"	общий рейтинг – 2,88
5 место	ООО "УГНПО"	общий рейтинг – 2,30

Результаты оценки общего рейтинга, а также оценки по каждому критерию в отдельности представлены в приложении. После предоставления заключений членов тендерной комиссии по критериям сделаны следующие выводы.

Тонкушин Д.А.: Тендер состоялся. Выбор победителя тендера проведен на основе анализа деятельности участников по утвержденным критериям согласно Стандарту Компаний «Порядок проведения тендера».

РЕШЕНИЕ

1. Признать **ООО "НТЦ-Геотехнология"** победителем тендера на выполнение комплексных инженерно-изыскательских работ для проектирования и строительства обогатительной фабрики по переработке руды Маукского медно-цинкового месторождения для ЗАО "Маукский рудник".
2. Рабочей группе ЗАО "Маукский рудник" направить в срок до 03.08.2012г. уведомления участникам о результатах тендера и выборе победителя.
3. Заключить в срок не позднее 30 дней со дня уведомления договор с **ООО "НТЦ-Геотехнология"**. При несоблюдении **ООО "НТЦ-Геотехнология"** условий Извещения и Технического задания (касательно сроков, стоимости и пр.), а также сроков подписания договора, признать победителем тендера участника, следующего по рейтингу.
4. Проект договора с **ООО "НТЦ-Геотехнология"** согласовать с членами тендерной комиссии ЗАО "Русская медная компания".

Приложение:

1. Копия извещения о проведении тендера и ТЗ, на 16 л.
2. Оценка общего рейтинга участников тендера, на 1 л.
3. Заключение об оценке коммерческих предложений участников тендера, на 1 л.
4. Заключение об оценке общего подхода к подготовке тендерной документации, на 1 л.
5. Заключение об оценке производственных и технических возможностей, на 2 л.
6. Заключение об оценке финансово-экономического состояния на 1 л.

Председатель тендерной комиссии

Директор по экономике и бюджетированию







Начальник отдела организации тендерной работы

Вице-президент по горно-обогатительному производству

Начальник отдела недропользования

Начальник отдела бюджетирования проектов

Ведущий специалист ОЭБ

 /Малек Т.И./
 /Тонкушин Д.А./
 /Гайдин А.П./
 /Сарычев С.В./
 /Распопова О.В./
 /Лукьянов С.И./